		Märsta *En förlängd och ombyggd och en ny hall, fullängd*
MARK		
Grundläggning med pålning		540 000
Grovschakt platta		90 000
Länkplattor, alt markarbeten för ny markvärme		2 112 000
Vattenburen värme länkplattor		188 000
Dagvatten rännor inkl värmekabel		
Flytt/ omläggning ledningar, ev OA + ramp + värmekulvert, inkl schakt		695 000
Spont OA, ev ny väg och parkering		3 814 000
Markarbeten för provisorium		400 000
Div rivning		100 000
	Delsumma:	*7 939 000*
VVS		
Rivning VVS		517 500
Vatten, process, medier, värme, luft, dammsugare. Ev ombyggnad teknikrum		12 307 280
Dito till provisorisk tvätthall		2 135 500
Flytt bussvärmeramp		-
Tvätt- & rening		9 315 000
Dito till provisorium		230 000
	Delsumma:	*24 505 280*
EL, SÖ & körbanelyftar		
Rivning el		45 000
Ny tvätthall		1 625 000
Ombyggnad bef tvätthall		1 625 000
Provisorier		511 000
SÖ		1 400 000
En körbanelyft/ hall		1 400 000
	Delsumma:	*6 606 000*
BYGG		
Rivning		400 000
Provisorium, bygg- alt tältåtgärder		2 500 000
Grundläggning, tvättrännor, stomme, anpassning körbanelyft		8 600 000
Stomkomplettering, håltagning, inre ytskikt		900 000
Fasad, fönster, dörrar & portar		3 000 000
Yttertak		3 500 000
	Delsumma:	*18 900 000*
	TOTALT ENTREPRENAD:	**57 950 280**
BYGGHERREKOSTNADER		
Projektering, F&S, RH 10%		5 795 028
PL, BL, SMAK, Interntid & besiktn 8%		4 636 022
Markköp		1 000 000
Myndigheter, övrigt		600 000
Reserv 10% på Entreprenadkostnad		5 795 028
	Delsumma:	*17 826 078*
	TOTAL PROJEKTKOSTNAD:	**75 776 358**
	BUDGETFÖRSLAG:	**91 M**