Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Somatisk specialistvård
Sjukhus och LOU avtal

AVTAL
2020-05-18

Diarienummer
HSN 2020 - 0718

Avtal om ersättning för merkostnader för vård av covid-19-patienter vid Capio S:t Görans sjukhus

Mellan

Region Stockholm, genom hälso- och sjukvårdsnämnden, organisationsnummer 232100-0016, (”Beställaren”)

och

Capio S:t Görans sjukhus AB, organisationsnummer 556479-1456, (”Vårdgivaren”)

Bakgrund

Vårdgivaren har ett gällande vårdavtal (ADA nr 101 23) tecknat med Beställaren avseende specialiserad akutsjukhusvård.

Avtalet är upphandlat enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och reglerar uppdraget att bedriva akutsjukvård.

Under pågående pandemi har Vårdgivaren ställt om sin verksamhet för att säkerställa omhändertagandet av patienter med covid-19. På grund de extraordinära omständigheter som pandemin medför har sjukhusets akutmottagning, vårdavdelningar och intensivvårdsavdelning omformats för att omhänderta patientgruppen. Patienter med covid-19 har ett mycket stort behov av akutsjukhusets resurser. Denna omställning genererar merkostnader.

Vårdgivarens rätt till ersättning för merkostnader

Beställaren åtar sig att till Vårdgivaren utge ersättning för skäliga och verifierbara merkostnader som Vårdgivaren kan visa att denne ådragit sig till följd av den omställning av vårdverksamheten som Vårdgivaren haft i uppdraget från Beställaren att vårda och behandla patienter med covid-19. Rätten till ersättning omfattar enbart merkostnader som är direkt knutna till vården av covid-19 patienter såsom till exempel utökad bemanning utöver de personalkostnader som avser det ordinarie uppdraget utifrån

vårdavtal, bemanning med kort varsel, krislägesavtal, skyddsutrustning, sjukvårdsmaterial och läkemedel. Merkostnader för perioden från och med mars till och med maj 2020 uppgår till maximalt 91 240 000 kronor.

Parterna är överens om att Vårdgivaren inte har någon rätt till ersättning för bortfall av eller reducerade intäkter till följd av den omställning av verksamheten och övriga åtgärder som Vårdgivaren vidtagit med anledning av den pågående pandemin och omhändertagandet av covid-19 patienter. Vidare är parterna överens om att ersättning för merkostnader inte till någon del avser kostnader som Vårdgivaren ändå skulle ha haft oavsett den pågående pandemin och covid 19-patienterna.

Utbetalning av preliminär ersättning
Det är för närvarande inte möjligt att exakt fastställa Vårdgivarens ersättningsbara merkostnader enligt ovan. På grund av den alltjämt pågående pandemin som innebär att båda parter nödgas prioritera arbetet med att säkerställa omhändertagande av covid-19 patienter kommer det att dröja innan de ersättningsbara merkostnaderna kan fastställas.

Det är av synnerlig vikt att Vårdgivaren kan fortsätta att i stor utsträckning bistå Beställaren med att säkerställa vården av dessa patienter. En förutsättning för detta är att Vårdgivaren erhåller ersättning för merkostnader som denne ådrar sig på grund av detta arbete. Parterna har därför enats om att Beställaren, i avvaktan på att Vårdgivarens ersättningsbara merkostnader kan fastställas, ska ersätta Vårdgivaren med 91 240 000 kronor. Beloppet baseras på Vårdgivarens redovisning av uppkomna och prognostiserade merkostnader avseende vård av covid-19-patienter under perioden från och med mars och till och med maj 2020.

Av ovan angivna belopp har Vårdgivaren rätt att fakturera 52 290 000 kronor under maj månad. Detta belopp motsvarar uppskattade merkostnader för mars och april månad 2020. Resterande belopp om 38 950 000 kronor, vilket motsvarar uppskattade merkostnader för maj månad 2020, har Vårdgivaren rätt att fakturera under juni månad 2020.

Avräkning
Faktiska, skäliga merkostnader för perioden ska redovisas och styrkas av Vårdgivaren. Detta görs genom att Vårdgivaren senast den 15 augusti 2020 skickar det underlag som behövs för att verifiera de ersättningsbara merkostnaderna till **91 240 000** kronor.

Därefter ska Beställaren bedöma de inkomna underlagen. Båda parter är överens om att de skäliga, verifierade merkostnaderna därmed ska avräknas från de redan utbetalade preliminära utbetalningarna för perioden. Om det preliminära beloppet överstiger det verifierade beloppet åtar sig Vårdgivaren att vid anmodan återbetala den överskjutande delen till Beställaren. Avstämning och avräkning avseende de preliminära beloppen för perioden mars till och med maj i förhållande till redovisade faktiska merkostnader ska göras senast 31 augusti 2020.

Stockholm 2020-

Björn Eriksson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Stockholm 2020-

Peter Holm
Vd Capio S:t Görans sjukhus